
分项报价表

项目编号：CWZ2024-328

项目名称：武进区智慧教育云平台项目（一期）教育视频会议系统采购项目

单位：人民币（元）

序号 设备名称 品牌 型号 单位 数量 税率 含税单价 含税合价

一、教育局端视频会议总控

1 区域云会议室 小鱼易连 XMS 套 1 6% 50350 50350

2 双路视频会议主机 小鱼易连 ES700 台 2 13% 21800 43600

3 会议摄像机 小鱼易连 NC90 只 4 13% 5800 23200

4 会议麦克风 小鱼易连 MX80 只 2 13% 700 1400

5 无线传屏器 小鱼易连 NP30 只 2 13% 900 1800

6 交互一体机 希沃 FG86EC 台 2 13% 18000 36000

7 会议主机 小鱼易连 ME50S 台 15 13% 8300 124500

8 会议摄像机 小鱼易连 NC90 只 15 13% 5800 87000

9 会议麦克风 小鱼易连 MX80 只 15 13% 700 10500

10 无线传屏器 小鱼易连 NP30 只 15 13% 900 13500

11 移动支架 国产优质 定制 个 15 13% 180 2700



12 辅材 国产优质 定制 批 15 13% 200 3000

13 移动录播主机（支持互动教学） 希沃 SV50 台 1 13% 23000 23000

14 无线云台摄像机 希沃 VC50 台 2 13% 9500 19000

15 摄像机三脚架 数魅 M11 个 2 13% 400 800

16 无线麦克风 希沃 AC51 套 1 13% 3000 3000

17 全向麦克风 希沃 AC21M 套 1 13% 3000 3000

18 移动录播箱 希沃 PA50 套 1 13% 1800 1800

19 精品课制作录播主机 希沃 SV32P 台 1 13% 12000 12000

20 数码微单 索尼（SONY） Alpha 7C II 银色 台 1 13% 21951 21951

21 微单稳定云台 大疆 DJI RS 3 Mini 套 1 13% 2000 2000

22 演播室无线麦 索尼（SONY） UWP-D21 套 1 13% 1500 1500

23 调音台 雅马哈 MG06X 套 1 13% 1200 1200

24 监听耳机 铁三角 ATH-M20x 付 1 13% 400 400

25 LED 柔光灯 国产优质 定制 套 1 13% 7500 7500

26 LED 柔光灯遥控器 国产优质 定制 个 1 13% 1500 1500

27 65 寸电视机（含移动支架） 创维 定制 台 1 13% 4800 4800

28 云台相机 大疆

DJI Osmo Pocket 3

全能套装 台 1 13% 5800 5800

29 无线麦克风 大疆 DJI MIC 2 套 1 13% 2500 2500

30 遥控拍摄无人机 大疆 DJI Air 3 套 1 13% 12000 12000

31 移动视频工作站 联想 拯救者 Y9000P 台 1 13% 12000 12000

32 移动固态硬盘 联想 thinkplus 块 2 13% 1000 2000



33 网络存储设备 NAS 群晖 rs1221+ 台 1 13% 48000 48000

二、教育局端会议室（一）

1 P1.53 室内小间距超高清全彩屏 众威达 P1.53 ㎡ 9.22 13% 12000 110640

2 全彩接收卡 卡莱特 定制 套 30 13% 250 7500

3 智能电源控制箱 正泰 定制 套 1 13% 2500 2500

4 视频拼接处理器 卡莱特 定制 套 1 13% 7500 7500

5 线材、辅材等 国产优质 定制 米 30 13% 30 900

6 现场钢结构及改装费 国产优质 定制 ㎡ 9.62 13% 600 5772

7 安装调试 国产优质 定制 项 1 13% 5000 5000

8 会控终端 华硕 定制 套 1 13% 6500 6500

9 无线投屏网关 冠艺 WHD-G801 套 1 13% 3800 3800

10 全频音箱 BETA THREE SAK208 只 2 13% 1880 3760

11 二通道专业功放 BETA THREE XA2.04 台 1 13% 3850 3850

12 鹅颈有线会议话筒 797 定制 只 3 13% 1560 4680

13 65 寸电视机（带壁装支架） 创维 定制 台 2 13% 4800 9600

14 8*8 高清矩阵（4K） 国产优质 定制 台 1 13% 5500 5500

15 会议一体机 希沃 FG98EB 台 1 13% 28000 28000

16 会议摄像头套装 希沃 定制 套 1 13% 3000 3000

17 视频采集卡 绿联（UGREEN） 4K 块 1 13% 500 500

18 无线投屏 希沃 定制 只 1 13% 1500 1500

19 会控终端 华硕 定制 套 1 13% 6000 6000

20 会务终端 华为 MateBook 14 套 1 13% 6500 6500



21 12 路调音台 雅马哈 MG12XU 台 1 13% 3500 3500

22 全频音箱 BETA THREE SAK208 只 2 13% 1880 3760

23 二通道专业功放 BETA THREE XA2.04 台 1 13% 3850 3850

24 数字音频处理器 BETA THREE DP48 台 1 13% 7200 7200

25 数字电源时序器 BETA THREE PX128B 台 1 13% 1500 1500

26 一拖四无线话筒 TIDISIMI ACT-9418 套 1 13% 3800 3800

27 机柜 图腾 定制 套 1 13% 2800 2800

三、教育局端会议室（二）

1 P2.0 室内小间距超高清全彩屏 众威达 P2 ㎡ 40.08 13% 8000 320640

2 全彩接收卡 卡莱特 定制 套 95 13% 250 23750

3 智能电源控制箱 正泰 定制 套 1 13% 6500 6500

4 视频拼接处理器 卡莱特 定制 套 1 13% 18000 18000

5 线材、辅材等 国产优质 定制 米 150 13% 60 9000

6 现场钢结构及改装费 国产优质 定制 ㎡ 41.92 13% 600 25152

7 单红色会标显示屏 众威达 P3.75 ㎡ 7.95 13% 3000 23850

8 单色屏控制系统 仰邦 定制 套 1 13% 1000 1000

9 安装调试 国产优质 定制 项 1 13% 6000 6000

10 无线投屏网关 冠艺 WHD-G801 套 1 13% 3800 3800

11 会控电脑 华硕 定制 套 1 13% 6500 6500

12 200 瓦 COB 面光灯（双色） 捷创/JC LIGHT JC-MGD36 台 16 13% 720 11520

13

380 瓦顶配光束灯 8+16+24 蜂窝七彩

棱镜+6 个波图特效 捷创/JC LIGHT JC-GSD58 台 16 13% 4000 64000



14 （高配）54 颗全彩帕灯 捷创/JC LIGHT PD543A-1 台 40 13% 800 32000

15 三基色平板灯 捷创/JC LIGHT JC-SJS56 台 16 13% 950 15200

16 （光电隔离）8路放大器 捷创/JC LIGHT JC-BWJ26 台 3 13% 950 2850

17 灯杆 国产优质 定制 根 6 13% 1200 7200

18 中文八口老虎控制台带航空箱 捷创/JC LIGHT JC-KZT36 台 1 13% 12000 12000

19 调光硅箱 捷创/JC LIGHT JC-ZTXE2 台 2 13% 3500 7000

20 主扩全频扬声器 BETA THREE SAK215 只 4 13% 4904 19616

21 超低频扬声器 BETA THREE SAK118B 只 2 13% 6100 12200

22 台唇补声扬声器 BETA THREE SAK206 只 4 13% 1712 6848

23 流动返送扬声器 BETA THREE SAK12M 只 4 13% 3942 15768

24 补声扬声器 BETA THREE SAK210 只 4 13% 2952 11808

25 功率放大器（左右主扩） BETA THREE XA2.10 台 2 13% 7474 14948

26 二通道数字功率放大器(超低频） BETA THREE XA2.10 台 1 13% 7474 7474

27 功率放大器(台唇） BETA THREE XA2.03 台 2 13% 3002 6004

28 功率放大器(返送） BETA THREE XA2.06 台 2 13% 4776 9552

29 功率放大器(补声） BETA THREE XA2.06 台 2 13% 4776 9552

30 鹅颈有线会议话筒 797 定制 只 3 13% 1560 4680

31 一拖四无线话筒 TIDISIMI ACT-9400 套 4 13% 3800 15200

32 天线分配放大器 TIDISIMI 定制 台 1 13% 3800 3800

33 天线 TIDISIMI 定制 套 1 13% 1200 1200

34 数字音频处理器 BETA THREE DP48 台 1 13% 7200 7200

35 调音台 声艺 26 路 台 1 13% 6800 6800



36 电动拉幕机 国产优质 定制 套 3 13% 12000 36000

37 8 路时序电源 BETA THREE PX128B 台 3 13% 1500 4500

38 音箱线 国产优质 定制 米 1800 13% 6 10800

39 灯光电源线 国产优质 定制 米 1600 13% 24 38400

40 灯光控制线 国产优质 定制 米 1600 13% 4 6400

41 辅材及安装调试 国产优质 定制 项 1 13% 15000 15000

四、学校分会场

1 会议主机 小鱼易连 ME50S 台 71 13% 8300 589300

2 会议摄像机 小鱼易连 NC90 只 71 13% 5800 411800

3 会议麦克风 小鱼易连 MX80 只 71 13% 700 49700

4 无线传屏器 小鱼易连 NP30 只 71 13% 900 63900

5 移动支架 国产优质 定制 个 71 13% 180 12780

6 辅材 国产优质 定制 批 71 13% 200 14200

总价（税前）：2511000 元

总价（税后）：2834105 元
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